
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
PLAC ZABAW DLA DZIECI „RADOSNA SZKOŁA” 

 

Inwestor :  Gmina ŁUBNICE 
 

         

 ADRES BUDOWY: GMINA ŁUBNICE – Budziska 
                            działka nr. ewidencyjny gruntów 889 
 
 
Opracował : 
 
 

A. Bracha nr. upr. bud. KL-261/87 
 
 
 
 
 
 
 
 

maj 2010 
 

 

 

 

 



CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
� Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 

177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106  

poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 
poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 

poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-
uŜytkowego. 
� Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  

5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji 
produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu 

przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na 
usługi. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu 

przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury 
udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

 
 

 

 

 

 

 

 



l. WSTĘP. 

l.l. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót  budowlano-montaŜowych związanych z budową obiektów małej architektury-
plac zabaw dla dzieci – „Radosna Szkoła” – Budziska. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót 
budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 
robót. 

1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz 
korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
 kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, 
niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, 
zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu 
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 



1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu 

budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą,  
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót sporządzi Wykonawca na własny 
koszt. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach 
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 
naleŜy powiadomić      Zamawiającego,      który      dokona      odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i 
elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 
akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny 
być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi 

ujętymi w  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  zaplecza 
i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie 
stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 

-  zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami,     
olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 



substancjami, 

 - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

  - przekroczeniem norm hałasu, 
                            - moŜliwością powstania poŜaru. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony    środowiska    obciąŜają   Wykonawcę    robót.    Wody    
powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

L5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- materiału na 
środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji 
podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 
obciąŜonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 



utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

1.5.13. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i 
przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane 
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom 
wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

l.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

Lp. 

 

Nazwa 

 

Grupa robót 

 

Klasa robót 

 

Kategoria robot 

 1 

2 

 

 

Roboty w zakresie nawierzchni 

Roboty w zakresie kształtowania 

placu zabaw 

 

45 

45 

 

 

452 

451 

 

45233250-6 

45112723-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 

takich wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o 
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania 
oraz przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 
budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 



jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich 
robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 
jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 
częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne 
procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane^ kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty naleŜy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 



oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 
Zamawiającego. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów 
budowli, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być 
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.   Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
7.2.   Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 
Karty tytułowej, 
Spisu działów przedmiaru robót, 
Tabeli przedmiaru robót. 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- W zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i 

kody grup, klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres 
zamawiającego 

- Datę opracowania 
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W 
przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów naleŜy objąć 



dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca 
przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem 
przypadków, gdy istni ej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
7.3. Dla kaŜdej pozycji przedmiaru robót naleŜy podać następujące informacje: 
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 
- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 
- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 
- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                       

Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze 
powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w 
sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy 
sporządzaniu przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 
końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu,  

zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W  przypadku 
stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, 
komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do 



dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:       

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 

8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego 



ROBOTY BUDOWLANE 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące   wykonania, 

robót budowlano-montaŜowych związanych z budową obiektów małej architektury-plac 
zabaw dla dzieci – „Radosna Szkoła – Budziska. 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
budowlanych: 
- robót ziemnych 
- utwardzenia placów 
- plac zabaw 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe 
warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

1.3.1 Warunki wykonania robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien rozeznać sposób 

podparcia elementów nośnych budynku  

2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA 

2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 

3. Projektowane zagospodarowanie placu zabaw  

3.1 Dane ogólne 

Głównym załoŜeniem projektu było stworzenie placu zabaw, który zapewni 

najmłodszym uczniom szkoły podstawowej bezpieczne warunki do kształtowania sprawności 

fizycznej w sposób pozwalający im rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne wynikające z 

ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie większości zajęć prowadzonych w klasach. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie nawierzchni z tworzyw 

sztucznych oraz nawierzchni trawiastej, które zapewnią bezpieczne korzystanie z urządzeń na 

placu zabaw, dostawę i montaŜ urządzeń rekreacyjnych, elementów małej architektury . 

Przewiduje się równieŜ wyposaŜenie placu w urządzenia zabawowe oraz wykonanie 

nasadzeń, zalecanych do stosowania na placach zabaw. Zaproponowano gatunki, które nie 

wymagają duŜych zabiegów pielęgnacyjnych i są dość odporne na uszkodzenia. 

Szczegółowo rozwiązania projektowe graficznie przedstawia projekt zagospodarowania 

terenu placu zabaw w skali 1:100.  

 



3.2 Zestawienie powierzchni 

Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni przedstawia się następująco: 

- powierzchnia projektowanego placu zabaw – 239,0 m2; 

- powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze niebieskim – 20,0 m2; 

- powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze pomarańczowym – 157,0 m2; 

- powierzchnia nawierzchni trawiastej – 62,0 m2; 

3.3 Nawierzchnia placu zabaw 

Zastosowana nawierzchnia powinna spełniać wymagania normy PN EN 1177 

dotyczącej nawierzchni placów zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. 

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw uwzględnia pokrycie 

powierzchni sztuczną, wodoprzepuszczalną, bezspoinową nawierzchnią, w kolorze 

pomarańczowym w odcieniu PANTONE:152 C, RAL: 2011 – Tieforange, na podbudowie 

piaskowo – tłuczniowej, na której zostaną zainstalowane poszczególne urządzenia placu 

zabaw. Zastosowana nawierzchnia składa się z dwóch oddzielnie układanych warstw, 

zespalanych klejem poliuretanowym. Zadaniem dolnej warstwy, wykonanej z  

róŜnokształtnych kawałków gumy, jest amortyzacja siły upadku. Nieprzylegające ściśle 

do siebie kawałki gumy tworzą wolne przestrzenie nadające odpowiednią elastyczność i 

amortyzację. Grubość tej warstwy zmienia się (od 15 do 65 mm) w zaleŜności od krytycznej 

wysokości upadku (HIC), róŜnej dla poszczególnych urządzeń na placu zabaw (producent 

urządzeń zabawowych ma obowiązek podać wysokość swobodnego upadku dla kaŜdego 

urządzenia). Górna warstwa, o stałej grubości 1,8 cm jest sztywniejsza, ma większą 

odporność mechaniczną i odporność na ścieranie. Wykonana jest z granulatu gumowego o 

frakcji 3-3,5 mm i stanowi zewnętrzną ochronę dla części amortyzującej. 

Część wejściowa została pokryta sztuczną nawierzchnią typu tartan w kolorze 

niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau, takŜe układanej na 

podbudowie piaskowo - tłuczniowej. 

Zestawienie sztucznych nawierzchni poszczególnych typów: 

- nawierzchnia w kolorze niebieskim – 20,0 m2; 

- nawierzchnia w kolorze pomarańczowym: 
 

• dla krytycznej wysokości upadku 2,5m – 67,25 m2; 

• dla krytycznej wysokości upadku 1,5m – 65,4 m2; 

• dla krytycznej wysokości upadku 1m – 24,35 m2. W projekcie zaproponowano 

wykonanie nawierzchni trawiastej za pomocą ręcznego 

wysiewania (mieszanka traw odpornych na udeptywanie, przeznaczona na tereny sportowe) 

oraz pokrycie korą powierzchni zajmowanej przez krzewy- Ŝywopłot. 



3.4 WyposaŜenie placu zabaw 

Zaproponowano urządzenia drewniane na placu zabaw, montowane na kotwach 

stalowych, które będą jak najbardziej róŜnorodne i zapewnią realizację dziecięcej potrzeby 

zabawy oraz moŜliwość rozwijania umiejętności motorycznych. Plac zabaw został 

wyposaŜony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego oraz zestawy sprzętu 

rekreacyjnego, zmuszające dzieci do róŜnych form aktywności fizycznej (w szczególności 

pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy). Na placu 

zabaw przewiduje się montaŜ regulaminu placu zabaw oraz ławek i koszy na śmieci. Przy 

kaŜdym urządzeniu przewidziano takŜe umieszczenie tabliczki informującej o sposobie 

korzystania z danego urządzenia. 

Urządzenia zostały rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić zachowanie 

bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami oraz umoŜliwi ć bezpieczne korzystanie z 

poszczególnych sprzętów. 

 

Wszystkie urządzenia naleŜy na stałe związać z gruntem za pomocą ocynkowanych 

kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w 

gruncie na głębokości 60 cm. 

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176 

dotyczącej wyposaŜenia placu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. 

Zestawienie poszczególnych sprzętów przedstawia poniŜsza tabela: 

 
 

L.p. Nazwa Ilość 
[szt.] 

Wymiary – dł., 
szer., wys. [m] 

Strefa bezp. 
[m2] 

Krytyczna wys. 
upadku [m] 

1. Huśtawka –mini /Kuba/ 1 1,95x 0,5x2,5 18,7 2,5 

2. Huśtawka –waŜka 
motyl podwójna 

1 2,3x1,3x0,6 15,3 1,0 

3. Zestaw zabawowy z 2 
wieŜami i 1 zjeŜdŜalnią 

 

1 6,3x4,4 
Wys 3,8 

Wys podłogi 1,5 

65,4 1 ,5 

4. Przeplotnia drąŜki 1 4,4 x 0,7 x1,85 31,2 2,5 
5. Przeplotnia 

pajęczynka 
1 0,8 x0,8 x 2,0 17,35 2,5 

6. Regulamin placu zabaw 1 0,7 x 0,05 x 2,15 - - 
7. Ławki  5 dł. 2,0m - - 
8. Kosze na śmieci 1 36l - - 
9, Płotek panelowy 32,5 32,5 m - - 

1.      Huśtawka – Kuba mini  / urządzenie własność Inwestora/ 

Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie: 

- słupy mocujące z elementów stalowych, osadzonych 10 cm ponad ziemią na 

stalowych ocynkowanych stopach; 



- zawieszenie powinno być wykonane ze stali nierdzewnej; 

- siedzisko stalowe naleŜy zabezpieczyć gumą; 

- wszystkie śruby powinny być ocynkowane, 

wszystkie wykorzystane materiały, substancje, śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz 

elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty; wszystkie elementy 

drewniane nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być odpowiednio 

wyszlifowane. 

2 Huśtawka waŜka podwójna / urządzenie własność Inwestora/ 

Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łoŜysku drewniana belka. 

Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie: 

słupy podstawy mocujące urządzenie na placu zabaw w podłoŜu powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo; 

belka wykonana z drewna litego o przekroju 90 mm x 90 mm; 

łoŜysko    i   uchwyty    ze    stali    nierdzewnej    malowanej    proszkowo,    farbami 

zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne; 

siedziska powinny być wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki; 

wszystkie śruby powinny być ocynkowane; 

pod siedziskami powinny być zamontowane amortyzatory gumowe; 

wszystkie   wykorzystane   materiały,   substancje,   śruby   i   inne   połączenia   oraz 

elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty; 

wszystkie elementy drewniane nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny 

być odpowiednio wyszlifowane. 

Huśtawkę waŜkę naleŜy trwale związać z gruntem za pomocą metalowej podstawy 

mocowanej w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na głębokości 

60 cm. 

Zestaw zabawowy z 2 wieŜami i z 1 zjeŜdŜalnią 

Zestaw zabawowy składający się z 2 kwadratowych wieŜ z drewnianym daszkiem,  (2 

wieŜe o wysokości podestu 150cm), 1 metalowej zjeŜdŜalni, pomostu belkowego,    ścianki 

wspinaczkowej,  wejścia  linowego,  linki  wspinaczkowej   . 

Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie: 

słupy mocujące elementy placu zabaw w podłoŜu powinny być wykonywane z litego 

drewna w formie belek o przekroju 90 mm x 90 mm, zabezpieczonych impregnatami 

olejowymi, osadzonych 10 cm ponad ziemią na stalowych ocynkowanych stopach; 

 

 

 

 

 

 

 

 



pozostałe elementy drewniane, w tym podesty oraz barierki na pomostach, naleŜy 

wykonać z litego drewna w formie belek o przekroju 90 x 90 mm, zabezpieczonych 

impregnatami olejowymi lub teŜ z laminowanej sklejki wodoodpornej – ścianki 

boczne oraz daszki, pomalowanej farbami odpornymi na warunki atmosferyczne; 

liny powinny być mocowane do belek za pomocą metalowych zacisków na linę; 

elementy metalowe powinny być malowane proszkowo, farbami zapewniającymi 

odporność na warunki atmosferyczne; 

ślizg zjeŜdŜalni z blachy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; 

wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane; 

wszystkie wykorzystane materiały, substancje, śruby, liny i inne połączenia oraz 

elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty; 

wszystkie elementy drewniane nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być 

odpowiednio wyszlifowane. 

 

wszystkie wykorzystane materiały, substancje, śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz 

elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty; wszystkie elementy 

drewniane nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być odpowiednio 

wyszlifowane. 

4 Przeplotnia drązki 

Urządzenie powinno pozwalać na rozwinięcie umiejętności chwytania przy pomocy 

elementów metalowych. 
 

Materiay, z których powinno być wykonane urządzenie: 

- słupy mocujące elementy placu zabaw w podłoŜu powinny być wykonywane z 

element ów metalowych – konstrukcja główna 60,48 mm , szczeble z rury  33mm 

- wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane; 

- wszystkie elementy drewniane nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny 

być odpowiednio wyszlifowane. 

5.      Czworobok do wspinaczki 

Urządzenie powinno pozwalać na rozwinięcie umiejętności wspinania się przy pomocy 

róŜnego typu drabinek, kratek, ścianek wspinaczkowych i in. 

Materiay, z których powinno być wykonane urządzenie: 

- słupy mocujące elementy placu zabaw w podłoŜu powinny być wykonywane z 



element ów metalowych – konstrukcja główna 76,48 mm , szczeble z rury  48mm 

- wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane; 

- wszystkie elementy drewniane nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny 

być odpowiednio wyszlifowane. 

6. Regulamin placu zabaw 

Regulamin placu zabaw umieszczono w widocznym miejscu, w pobliŜu wejścia na teren 

projektowanego placu zabaw. Słupy mocujące regulamin w podłoŜu powinny być 

wykonywane z litego drewna w formie belek o przekroju 90mm x 90mm, osadzonych 10 cm 

ponad ziemią na stalowych ocynkowanych stopach. Cały regulamin powinien być 

zabezpieczony impregnatami olejowymi do drewna. 

Zaproponowany format tablicy informacyjnej umoŜliwia zamieszczenie w sposób 

czytelny dla uŜytkowników szkolnego placu zabaw, regulaminu określającego zasady i 

warunki korzystania z placu oraz numery telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego 

upowaŜnionej oraz numery telefonów alarmowych. Nad regulaminem powinien widnieć napis 

o treści: „Szkolny plac zabaw wyposaŜony w ramach programu rządowego „RADOSNA 

SZKOŁA”. 

W treści regulaminu powinny być zawarte informacje o tym, Ŝe: 

- wyposaŜenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 10 lat; 

- z urządzeń naleŜy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi 

na tabliczkach informacyjnych; 

- zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych; 

- w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania, nie naleŜy wbiegać 

na ślizgi zjeŜdŜalni oraz huśtać się na stojąco lub we dwie osoby; 

- nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nieprzeznaczone 

do chodzenia; 

- nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia; 

- nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór tablicy z regulaminem placu zabaw 

 

 



 
 

7.      Ławki  stalowo  drewniane szt 5 

Ławki wyznaczono w takich miejscach, by było moŜliwe objęcie wzrokiem jak największego 

obszaru placu. . 

Zaproponowano ławki z drewnianym siedziskiem z drewna sosnowego, z oparciem z metalową 

podstawą trwale mocowaną w gruncie poprzez zabetonowanie. Wszystkie elementy drewniane 

powinny być zabezpieczone impregnatami olejowymi do drewna. 

9.      Kosze na śmieci szt 1 

Kosze na śmieci umieszczono w odległości 1,0 m od ławek, aby nie naraŜać siedzących na 

ewentualne ataki owadów i nieprzyjemne zapachy. Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do 

podłoŜa poprzez zabetonowanie, aby nie posłuŜyły dzieciom do zabawy oraz posiadać mechanizm 

umoŜliwiający ich opróŜnianie przez osoby upowaŜnione. 

Zaproponowano kosze na śmieci z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, o pojemności 

38 l, w kolorystyce nawiązującej do nawierzchni na placu zabaw, zabezpieczone przed opadami 

deszczu. Całkowita wysokość kosza to 1,3 m. 

3.5    Projektowana szata roślinna 

Zapewnienie dzieciom bezpośredniego kontaktu z przyrodą pozwala na wszechstronny rozwój 

dziecka. Roślinność oddziałuje na wszystkie zmysły oraz stwarza moŜliwości przygód i zabaw. 

Rozwija takŜe zdolności poznawcze i zaspokaja ciekawość dziecka. 

Przy projektowaniu roślinności przyjęto za podstawową zasadę zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieci w kontakcie z roślinami oraz dostarczenie im tworzywa do zabaw.  

Wykonanie trawników przewidziano z mieszanki odpornej na udeptywanie, przeznaczonej 

na tereny sportowe - przewiduje się obsianie trawników w ilości 2 kg na 100 m2. 

Teren pod trawnik i nasadzenia powinien zostać oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 

oraz wyrównany.  

Przy granicy placu Ŝywopłot 14 m 

3.6 Ogrodzenie 

Projektuje się częściowe odgrodzenie placu od studni wodomierzowej i od granicy północnej.  

 

4. Wpływ inwestycji na otoczenie 

- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – w trakcie budowy przewiduje się wystąpienie 

odpadów powstałych z oczyszczania terenu oraz urządzania placu zabaw. Powstałe odpady 

nienadające się do powtórnego zuŜycia, powinny być wywiezione na wysypisko, bądź w 

miejsce wskazane przez Inwestora; 
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- emisja hałasu i wibracji – podczas prac budowlanych wystąpi hałas i wibracje na skutek 

prowadzenia robót z uŜyciem maszyn do zagęszczania gruntu, betonowania, transportu, i 

innych; 

- wpływ obiektu na istniejącą roślinność – w pobliŜu projektowanego placu zabaw nie 

występuje roślinność drzewiasta. Po wykonaniu nawierzchni placu zabaw naleŜy 

- proponowane rozwiązania projektowe nie mają ponadto negatywnego wpływu na zdrowie 

ludzi, nie powodują wytwarzania ścieków oraz emisji zanieczyszczeń. 
 
Uwagi końcowe:  
 
1.  Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa  
 
2.  Inwestor zakłada , Ŝe poszczególne elementy drewniane mogą być zastąpione  
metalowymi . Urządzenia te  teŜ muszą posiadać atesty.  
 
3. Materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty.  
    Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi  
    oraz obowiązującymi przepisami i normami.  
 
 
 3. SPRZĘT 

Do wykonania robót budowlano - montaŜowych Wykonawca robót powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ca najmniej z poniŜszego sprzętu: 
- do robót budowlanych:  zagęszczarka do gruntu ewentualnie walec   
-  standardowy zestaw elektronarzędzi. 

- Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne  
dla kaŜdej partii materiału producent betonu wystawi zaświadczenie o jakości betonu 

zawierające: charakterystykę betonu, wyniki badań kontrolnych o wytrzymałości betonu na 
ściskanie, wyniki badań dodatkowych cech betonu, datę produkcji betonu. Beton powinien być 
zgodnyzPN-EN206-l. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej 
 
5.2. Roboty ziemne 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
PN- 68/B-06050 oraz innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 
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5.3. Roboty betonowe  Zalecenia ogólne: 

Przed przystąpieniem do układania betonu, naleŜy sprawdzić stan podłoŜa. PodłoŜe winno 

być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w 
sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji 
projektowej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i 
PN-65/B-06251. 

5.4. Odbiór robót: 

a) zgodność robót z projektem i specyfikacją: 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera Budowy. 

b) odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera Budowy w 
Dzienniku Budowy zakończenia robót betoniarskich i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny. 

7.1. Roboty ziemne 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- zgodnie z PN-68/B-06050 

7.2. Roboty zewnętrzne 
- Wykonanie placów zabaw i chodników z kostki brukowej 
- Wykonanie nawierzchni trawiastej  
- bieŜąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu 
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- Wykonanie boiska 
- bieŜąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej,      specyfikacji     technicznej      i      w     przedmiarze     robót. 

 


